Anexa nr. 4

Contract de finanțare a proiectului
_______________________________________________

(denumirea proiectului)

        Localitatea: __________  





      data______________

Prezentul Contract este încheiat între:

Agenţia de Dezvoltare Regională …., reprezentată de  Director, ……

şi 

……..[denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Lider de proiect], denumită în continuare “Lider de proiect”, reprezentată de către: ………………… [funcţia]

şi 

……..[denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Partener 1], denumită în continuare “Partenerul 1”, reprezentată de către: ………………… [funcţia]

şi

……[denumirea completă şi adresa sediului instituţiei Partener n], denumită în continuare “Partenerul n”, reprezentată de către: ………………… [funcţia]

pentru implementarea proiectului …............ [titlu], aprobat de către Comisia de evaluare a MCDR cu sprijinul FNDR la .......... [data]

denumite în continuare “ PĂRŢI”,
I. Obiectul și scopul Contractului

1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie implementarea pe principii de colaborare a proiectului _____(denumirea proiectului)_________- (în continuare – Proiect). Proiectul a fost inclus în Documentul Unic de program pentru anii ___________, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. _________ din _____________, și este implementat de ADR Sud conform Deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (în continuare - CNCDR) nr. ________ din __________ și planului de implementare, în coordonare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (în continuare – MDRC) din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (în continuare - FNDR).
1.2. Părțile se angajează să-și îndrepte eforturile comune spre realizarea sarcinilor de Proiect în conformitate cu prevederile prezentului Contract și condițiile de implementare stipulate în documentele elaborate și aprobate (acceptate) la etapele de inițiere și aprobare a Proiectului, inclusiv:
- Cererea completă de finanțare;

- Planul de implementare a Proiectului;

- Indicatorii de monitorizare.
II. Finanțarea proiectului 

2.1. Valoarea totală a proiectului conform cererii de finanțare constituie – _________________ lei, suma solicitată de la FNDR – _______________ lei, ceea ce constituie _______ % din costul total al proiectului. Suma de ___________ lei, ceea ce constituie _______ % din costul total al proiectului, va fi suportată de ________________________.

În cazul modificării sumei totale a proiectului, prezentul acord se va modifica prin acord adițional.

2.2. Finanțarea totală nerambursabilă a Proiectului din FNDR este de _______________ lei, conform deciziei CNCDR _____________. Alocările anuale vor fi aprobate prin decizia CNCDR. Finanțarea nerambursabilă din FNDR va asigura acoperirea cheltuielilor pentru achizițiile publice de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru realizarea Proiectului, în limitele aprobate din FNDR. ADR ______ este responsabilă pentru transferul fondurilor aprobate din FNDR în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor FNDR, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008, și Manualul operațional al FNDR, aprobat de CNCDR prin decizia nr. 4/16 din 10 martie 2016.

2.3. ADR _________ este responsabilă de gestionarea corectă a resurselor financiare alocate pentru realizarea Proiectului și va asigura transferul mijloacelor financiare direct în conturile operatorilor economici contractați în urma executării prin recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, conform actelor de recepție în suma corespunzătoare ofertelor financiare aprobate, în condițiile stipulate de contract.

2.4. ADR _________ va efectua achitările finale pentru bunurile şi lucrările achiziţionate pentru realizarea Proiectului în baza actelor de predare-primire semnate de contabilul-șef al ADR, șeful secției management proiecte al ADR, directorul ADR, Liderul de proiect și reprezentantul împuternicit de Liderul de proiect şi Parteneri (manager de proiect).

2.5. În cazul în care organismele autorizate constată, în urma controalelor, că fondurile Proiectului au fost folosite abuziv sau contrar destinaţiei, aceste fonduri urmează a fi recuperate (restituite) în conformitate cu condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

III. Atribuţiile Agenției de Dezvoltare Regională _________

3.1. Agenția este responsabilă de coordonarea generală, managementul şi implementarea întregului Proiect, asigurarea condiţiilor necesare pentru derularea şi realizarea activităţilor proiectate în termenii stabiliţi şi în conformitate cu documentaţia Proiectului, după cum urmează:

a) Iniţiază, organizează, conduce şi supraveghează procesul achiziţiilor publice preconizate pentru realizarea sarcinilor Proiectului, în baza actelor legislative și normative cu privire la achiziţiile publice. 

b) Formează grupul de lucru pentru achiziţii publice. 

c) Asigură monitorizarea şi controlul executării de către operatorul economic a contractului de achiziţii.

d) Semnează contractele de achiziţii şi asigură monitorizarea şi controlul executării de către operatorii economici a obligaţiilor contractuale.

e) Este responsabilă de supravegherea tehnică în procesul de implementare a Proiectului şi desemnează în acest scop persoanele responsabile (responsabilul tehnic, experţii tehnici etc.). 

f)  Asigură colaborarea cu Liderul de proiect pentru monitorizarea şi controlul permanent asupra realizării indicilor de implementare a proiectului şi în acest scop pune la dispoziţia Beneficiarului documentele şi informaţiile referitoare la desfăşurarea activităţilor proiectului.

g) Convoacă la finalizarea proiectului ședințele grupului de lucru la terminarea lucrărilor și ședința finală a grupului de lucru și întocmește procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și procesul verbal de recepție finală, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996.

IV. Drepturile şi obligaţiile Liderului de proiect

4.1. Liderul de proiect asigură crearea condiţiilor necesare pentru derularea activităţilor proiectului, ce ţin de ______(conform proiectului_____________ după cum urmează:

a) Asigură elaborarea şi expertizarea documentaţiei de proiect și de deviz, conform art. 23 din Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. 

b) Încheie cu autorul de proiect contractul de supraveghere de autor. 

c) Prezintă ADR ______ proiectul tehnic și caietul de sarcini, achitând toate cheltuielile;

d) Este responsabil de calitatea documentației tehnice și de deviz;

e) Suportă costul lucrărilor suplimentare în cadrul proiectului;

f) Participă la ședințele grupului de lucru, în calitate de membru al grupului de lucru cu drept de vot, la deschiderea ofertelor, semnează contractele de achiziţii publice (antrepriză) şi asigură monitorizarea şi controlul executării de către operatorii economici a obligaţiilor contractuale. 

g) Obţine, după caz, acordul proprietarilor de terenuri private sau de stat pentru necesitățile proiectului;

h) Înregistrează bunurile formate în cadrul proiectului la organele de stat de înregistrare și solicită organelor competente emiterea autorizaţiilor şi a permiselor prescrise de legislaţie pentru darea în exploatare şi funcţionarea bunurilor obținute;

i) Creează condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii operatorilor economici în vederea realizării lucrărilor contractate în teritoriul administrat;

j) Desemnează managerul de proiect asumându-și responsabilitatea de a remunera sau nu managerul de proiect, care este responsabil pentru conlucrarea directă cu ADR _______ și Partenerii de proiect și le investește cu împuternicirile necesare; 

k) Asigură accesul persoanelor abilitate la documente şi informaţii pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Proiectului; 

l) Asigură transparenţa procesului de implementare a Proiectului şi difuzarea informaţiei despre proiect prin sursele media disponibile; 

m) Notifică la ADR _______ orice situaţie/eveniment, care ar putea influenţa modificarea termenilor de implementare a proiectului, a bugetului de proiect şi a altor indicatori de performanţă. 

n) Monitorizează dinamica implementării rezultatelor de Proiect şi conlucrează cu ADR Sud în vederea determinării impactului Proiectului și este responsabilă de crearea cadrului instituţional necesar pentru gestionarea infrastructurii construite în urma proiectului;

o) Asigură adoptarea deciziilor consiliului local privind implementarea prezentului proiect și atribuirea/delimitarea terenurilor necesare, conform proiectului tehnic aprobat;

p) Primește de la ADR bunurile formate în cadrul proiectului, prin semnarea facturii contabile și actului de predare – primire în termen de 10 zile de la recepția acestora.

4.2. Persoana responsabilă în conlucrarea cu ADR va îndeplini atribuțiile stabilite în Regulamentul cu privire la activitatea managerului proiectului de dezvoltare regională aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr. 36 din 26 aprilie 2012.

4.3. Liderul de proiect este responsabil de organizarea şi susţinerea Partenerilor în procesul de realizare a sarcinilor ce se impun pentru implementarea Proiectului:

a) Monitorizează permanent mersul implementării proiectului;

b) Asigura durabilitatea proiectului;

c)  Nu permite comercializarea obiectelor create în rezultatul implementării proiectului timp de cel puţin 15 ani. 

d) Acordă Partenerilor suportul necesar pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de implementare a Proiectului la nivel local;

e) Pune la dispoziţia Partenerilor documente şi informaţii referitoare la desfăşurarea activităţilor Proiectului; 

f) Solicită de la Parteneri informaţii şi date necesare pentru informarea ADR despre mersul activităţilor de implementare a Proiectului.

g) Colectează de la Parteneri informaţii necesare pentru completarea documentaţiei de implementare şi a rapoartelor; 

h) Notifică Partenerilor orice situaţie/impediment care ar putea influenţa desfăşurarea Proiectului şi recomandă luarea de măsuri în vederea eliminării/diminuării consecinţelor.

V. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor

5.1. Partenerii sunt nemijlocit responsabili de crearea condiţiilor necesare pentru derularea lucrărilor proiectate pentru construcția apeductului magistral şi vor acorda suportul necesar Liderului de proiect la implementarea proiectului în cadrul localităţii: 

a) Desemnează persoanele responsabile pentru conlucrarea directă cu Liderul de proiect şi ADR ______, după caz, le investeşte cu împuternicirile necesare;

b) La solicitarea ADR ______ şi/sau a Liderului de proiect oferă informaţii şi documente ce ţin de procesul de implementare, monitorizare continuă şi evaluare a modului de derulare a proiectului;

c) Colaborează cu Liderul de proiectl şi/sau ADR ______la întocmirea rapoartelor, punând la dispoziţie datele solicitate;

d) Notifică Liderul de proiect şi/sau ADR _______ orice situaţie/impediment care ar putea influenţa desfăşurarea proiectului şi este obligat să asigure eliminarea neregulilor atestate în procesul de realizare a sarcinilor de proiect; 

f) Va contribui la creșterea capacităţilor actorilor locali prin transferul de experienţă, know-how şi practici pozitive, obţinute în urma realizării proiectului.

VI. Dreptul de proprietate asupra bunurilor dobândite din implementarea Proiectului  

6.1. Bunurile obţinute în urma implementării proiectelor cu finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională vor fi transmise cu titlu gratuit Liderului de proiect, în corespundere cu pct. ___, din Documentul Unic de Program pentru anii ________, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. ______ din _________.

Repartizarea bunurilor între Liderul de proiect şi partenerii proiectului se va efectua în conformitate cu prevederile contractului de societate civilă încheiat între aceştia, prin semnarea facturii contabile și actului de predare – primire.
6.2. Dreptul de proprietate publică asupra bunului transmis se va constitui în corespundere cu prevederile Legii nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ – teritoriale.

6.3. Din momentul semnării actelor de transmitere Partea care a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziţionate sau create din resursele proiectului este obligată să asigure evidenţa şi integritatea acestor bunuri, precum şi exploatarea lor eficientă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute de Proiect.

6.4. Liderul de proiect şi Partenerii îşi asumă angajamentul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și buna funcționare a infrastructurii create.

VII. Durabilitatea Proiectului 
7.1. În scopul asigurării durabilității proiectului pentru perioada post-implementară, urmează elaborarea, de către Liderul de proiect, a planului de durabilitate pentru o perioadă de cel puțin 1 an de la finisarea proiectului. Planul de durabilitate va include activități și termeni concreți. Planul de durabilitate trebuie să includă activitățile ce vor fi întreprinse atât din partea APL (Lider de proiect și Parteneri), cât și întreprinderile specializate, care va gestiona serviciul după finalizarea proiectului. Este necesar ca Planul de durabilitate să fie aprobat la ședința consiliului local a Liderului de proiect și a Partenerilor. 

7.2. Liderul de proiect și partenerii se angajează să gestioneze responsabil, eficient şi durabil produsele obţinute din implementarea Proiectului, în interesul consumatorilor şi a comunităţii pe care le reprezintă.

7.3. Liderul de proiect și Partenerii sunt responsabili de respectarea legislaţiei ecologice în procesul întreţinerii, exploatării şi renovării infrastructurii de apeduct, creat în rezultatul implementării Proiectului.

VIII. Transparentă şi publicitate

8.1. ADR _________, Liderul de proiect şi Partenerii vor informa publicul larg despre implementarea Proiectului utilizând diverse mijloace de popularizare şi promovare a acestuia (panouri, anunţuri, publicaţii în presa periodică locală şi naţională, interviuri la radio şi TV etc.).

8.2. ADR _____ este în drept să solicite plasarea informaţiilor despre implementarea Proiectului de la Liderul de proiect, în anumite locuri şi de un anumit conţinut ce ar specifica, după caz:

Implementarea Proiectului sub autoritatea Guvernul RM şi a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, din sursele FNDR. Rolul ADR ______ este de administrator principal al procesului de implementare a Proiectului.

8.3. Părţile vor acţiona transparent, cu diligenţa şi precauţia cuvenite pentru a evita conflictele de interese şi se obligă să se informeze reciproc, fără întârziere, despre orice situaţie care ar putea duce la un astfel de conflict. 

IX. Forţa majoră

9.1. „Forţa majoră”, conform legii şi prezentului Acord, reprezintă orice situaţie excepţională, neprevăzută sau orice eveniment produs independent de voinţa Părţilor, care împiedică realizarea conformă a întregului ansamblu de activităţi preconizate pentru implementarea Proiectului sau îndeplinirea parţial a acestor activităţi.  

9.2. Implementarea proiectului este suspendată pe durata situaţiilor de „forţă majoră”. „Forţa majoră” nu include situaţiile de eroare sau neglijenţă din partea unei Părţi şi/sau a angajaţilor unei Părţi. În particular, nu pot fi invocate ca „Forţa majoră” echipamentele şi materialele defectate, lipsa acestora, conflictele de muncă, grevele sau dificultăţile financiare. 

X. Soluţionarea litigiilor

10.1. Părţile se angajează să depună toate eforturile pentru a-şi îndeplini sarcinile asumate prin Acord în condiţii de legalitate şi loialitate reciprocă, acţionând cu bună credinţă în interes public. Controversele dintre Părţi privind interpretarea, aplicarea şi/sau executarea prezentului Acord vor  fi soluţionate prin negocieri directe şi mediere.

10.2. În cazul în care pe parcursul a 10 zile de la apariţia disputei dintre Beneficiar şi Partener/Parteneri părţile implicate nu vor conveni asupra unei soluţii amiabile, litigiul va fi soluţionat operativ de o comisie desemnată de ADR ______.

10.3. În caz de neexecutare de către Liderul de proiect a obligațiilor stabilite în prezentul Contract, mijloacele  din FNDR destinate implementării proiectului vor fi retrase.
10.4. În cazul în care pe parcursul a 15 zile de la apariţia disputei dintre ADR şi o altă Parte semnatară nu se va ajunge la o soluţie amiabilă, litigiul va fi soluţionat de o comisie desemnată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Decizia MDRC va fi obligatorie pentru executare.

XI. Prevederi finale

11.1. Prezentul Acord intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lui de către toate Părţile semnatare şi este valabil până la încheierea în ansamblu a activităţilor de implementare a Proiectului în condiţiile prezentului Acord și planului de implementare al proiectului, prezentarea 

rapoartelor şi semnarea actelor necesare. ADR va informa celelalte Părţi despre finalizarea procesului de implementare a Proiectului şi încetarea prezentului Acord.

11.2. Orice modificare sau completare la prezentul Acord poate fi efectuată doar prin acorduri adiţionale în scris semnate cu participarea tuturor Părţilor. Clauzele Acordului ce vor veni în conflict cu modificările intervenite în legislaţia aplicabilă raporturilor dintre Părţi îşi încetează efectul în virtutea legii la data intrării în vigoare a noilor norme legale.

11.3. Acordul este încheiat în ______ exemplare originale în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor un exemplar.

11.4. Dacă Părţile nu convin altfel, toate comunicările din cadrul Acordului vor fi efectuate în limba de stat.

XII.  Lista anexelor

12.1 Părţile au convenit asupra următoarelor anexe care au fost incluse ca Anexă la contract:

Anexa 1: Cererea de finanţare 

Anexa 2: Planul de implementare a proiectului 

Anexa 3: Indicatorii de monitorizare a proiectului

Anexa 4. Matricea cadrul logic

XII. Rechizite şi semnături

Agenţia de Dezvoltare Regională ___________

Lider de proiect : Administrația Publică Locală nivel _____

Partener: Administrația Publică Locală nivel _________
