Anexa nr.7
Comisia de Evaluare de pe lîngă MDRC

Grila de evaluare a propunerilor de proiect la nivel național

	Codul unic de identificare al proiectului
	
	

	Titlul proiectului
	


Punctaj acumulat conform criteriilor de evaluare

	Nr.
	Criteriu
	Punctaj
	Coeficient importanță
	Scor = punctaj x importanță

	1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor strategiilor sectoriale (după caz)

	
	· Proiectul este coerent legat de obiectivele strategice sectoriale la nivel național și demonstrează o conexiune integrată cu celelalte proiecte din acest domeniu.
	3
	x4
	Exemplu:

3 x 4 = 12

	
	· Proiectul este elaborat pornind de la prioritățile sectoriale însă nu dovedește un aport sporit la atingerea obiectivelor sectoriale la nivel național sau conexiunea cu celelalte proiecte din acest domeniu.
	2
	
	

	
	· Legătura dintre proiect și obiectivele strategice sectoriale este ambiguă sau lipsește, proiectul demonstrează o conexiune limitată cu alte proiecte similare sau aceasta lipsește.
	1
	
	

	2. Metodologia de implementare a proiectului

	
	· Obiectivele proiectului sunt clare şi pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt clar identificate şi detaliate şi strîns corelate în cadrul planului de acțiuni cu responsabilități clar distribuite între parteneri/membrii echipei. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile. Sunt identificate mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor.
	5
	x3
	

	
	- Situație intermediară între 3 și 5 puncte
	4
	
	

	
	· Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi parţial corelate cu planul de acțiuni. Majoritatea responsabilităților au fost distribuite între parteneri/membrii echipei. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial corelaţi cu activităţile. Mecanismele de gestionare a riscurilor lipsesc sau sunt ineficace.
	3
	
	

	
	- Situație intermediară între 1 și 3 puncte
	2
	
	

	
	· Obiectivele proiectului nu sunt realiste. Activităţile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate cu planul de acțiuni. Nu sunt întru totul clare responsabilitățile partenerilor/membrilor echipei de proiect. Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt slab corelaţi cu activităţile. Nu au fost identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a acestora.
	1
	
	

	3. Contribuția activităţilor proiectului la dezvoltarea zonelor defavorizate. Dacă, conform gradului de deprivare stabilit în baza Indicelui de Deprivare a Ariilor Mici, 2009, beneficiarii se află în: 

	
	· Primele 20% cele mai deprivate comunități/raioane 
	3
	x3
	

	
	· De la 21% la 50% 
	2
	
	

	
	· De la 51% la 100% 
	1
	
	

	4. Durabilitatea proiectului după încetarea finanțării

	
	· Solicitantul demonstrează capacitate solidă de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției. 
	2
	x3
	

	
	· Solicitantul demonstrează capacitate relativă de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției.
	1
	
	

	
	· Solicitantul nu demonstrează sau dispune de capacitate limitată de a asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției.
	0
	
	

	5. Cofinanțarea proiectului din alte surse

	
	· Cofinanțare confirmată de peste 50 la sută din valoarea proiectului
	3
	x2
	

	
	· Cofinanțare confirmată de la 20 pîna la 50 la sută din valoarea proiectului
	2
	
	

	
	· Cofinanțare confirmată de pîna la 20 la sută din valoarea proiectului 
	1
	
	

	
	· Nu există cofinanțare 
	0
	
	

	6. Gradul de pregătire/maturitate a propunerii de proiect

	
	· Gradul de pregătire a proiectului permite demararea imediată a procedurii de achiziții publice (solicitantul dispune de toate autorizațiile și a prezentat toată documentația (inclusiv tehnică, după caz) necesară). 
	4
	x3
	

	
	- Situație intermediară între 2 și 4 puncte
	3
	
	

	
	· Gradul de pregătire a proiectului permite demararea procedurii de achiziții publice în maxim 3 luni (solicitantul a prezentat majoritatea documentației (inclusiv tehnice, după caz) necesară. O mare parte din problemele legate de terenurile și/sau proprietățile necesare pentru implementarea proiectului au fost soluționate. 
	2
	
	

	
	- Situație intermediară între 0 și 2 puncte
	1
	
	

	
	· Gradul de pregătire a proiectului nu permite demararea procedurii de achiziții publice în cel puțin 6 luni (lipsește majoritatea documentației, inclusiv tehnice, după caz). Nu au fost soluționate problemele legate de terenurile și/sau proprietățile necesare pentru implementarea proiectului.
	0
	
	


